「기존 건축물의 에너지 · 온실가스 시뮬레이터 고도화 · 운영관리 및 저변 확산」 사업 수행 보조사업자 모집 공고

국토교통부와 국토안전관리원에서는 '공공·민간건축물 그린리모델링' 사업을 추진하고 있습니다.

이와 관련하여 건물부문 국가 온실가스 감축 정책에 따른 그린리모델링 정책·사업 변화 대응을 위한 기반 마련을 위해 「**기존 건축물의 에너지·온실가스 시뮬레이터 고도화·운영관리 및 저변 확산**」 사업에 참여할 **보조사업자 모집**을 다음과 같이 공모합니다.

2026년 3월 23일

국토안전관리원 원장

Ⅰ 공모 사업 개요

□ **사 업 명** : 기존 건축물의 에너지·온실가스 시뮬레이터 고도화·운영관리 및 저변 확산

□ **총괄 기관** : 국토교통부

□ **운영 기관** : 국토안전관리원

□ **사업 규모** : 일금 사억원(₩ 400,000,000)

□ **시행 방법 및 주체** : 민간경상보조/민간단체

□ **보조금 보조율** : 국비 100%

□ **사업 기간** : '26. 4. ~ '27. 3. (※ 사업추진 일정에 따라 변동 가능)

□ **사업 목적** : 그린리모델링 관련 정책·제도에서의 활용성 제고를 위한 기존 건축물의 에너지·온실가스 시뮬레이터*(이하 GR-시뮬레이터) 의 기능고도화, 운영관리 및 저변 확산 도모

* GR-시뮬레이터(프로토타입)는 그린리모델링 창조센터 홈페이지(greenremodeling.or.kr) 자료실에서 확인할 수 있으며, 개발 관련 내용(최종 보고서 등)은 별도 요청시 제공 예정

Ⅱ 추진 체계

□ 국토교통부가 정책·사업 총괄, 국토안전관리원은「보조금법」에 따른 보조사업자 및 간접보조사업자로 운영기관 역할 수행

《「기존 건축물의 에너지·온실가스 시뮬레이터 고도화·운영관리 및 저변 확산」 사업 추진 체계》

구분		구성 및 역할
총괄기관 (국토교통부)		ㅇ 정책·사업 수립 등 총괄
운영기관 (국토안전관리원)		ㅇ 사업 기획·공고·선정·관리 등 업무 운영(보조사업자선정위원회 구성·운영 등)
보조사업자 (수행기관)	주관기관 공동기관	ㅇ 기존 건축물의 에너지·온실가스 시뮬레이터 고도화·운영관리 및 저변 확산 사업 추진 등

Ⅲ 사업 주요 내용 [붙임 2]

① (고도화) EnergyPlus 엔진 기반 GR-시뮬레이터의 편의성 및 활용성 향상을 위한 입력 기능 및 해석 기능 고도화, 사용자 친화적 UI/UX 개선 수행

- (입력기능) 형상 시각화, 요소기술 라이브러리 추가 및 보완, UI/UX 개선 등
- (해석기능) 상세 해석 결과 산출(기기부하 반영, 요금 등), GR 설계 대안 탐색 등

② (운영관리) GR-시뮬레이터 활용 기술 지원 및 프로그램 유지보수*

- (기술지원) 시뮬레이터 활용 관련 문의 및 개선·요청 사항 대응, 매뉴얼, 기술문서, 튜토리얼 동영상 등 기술지원 콘텐츠 보완 및 업데이트
- (유지보수) GR-시뮬레이터 활용과정에서 발생하는 기능적 오류 수정, 활용 개선·요청 사항을 반영한 프로그램 버전 정기 업데이트, 알고리즘 소스코드 공개 및 관리 등

③ (저변확산) GR-시뮬레이터 사용자의 이해도 향상을 위한 교재개발 및 교육프로그램 운영, 저변 확산을 위한 프로그램 홍보

- (교육운영) 단계별(기초, 실습 등) 맞춤형 교재 및 동영상 자료 제작, 교육프로그램 운영을 통한 GR 이해관계자 교육 지원, 교육담당자 양성 등
- (홍보활동) GR-시뮬레이터 홍보 활동(녹색건축한마당, 세미나, 학술발표 참여 등) 추진

Ⅳ 보조사업자 모집 대상

□ 모집 규모 : 보조사업자 1개 기관*

* 법인 또는 단체로서, 단독 또는 컨소시엄 형태 가능

※ 컨소시엄의 경우, 주관기관(대표 보조사업자) 포함 5개 기관 이하로 구성하되, 주관기관은 1개 기관이 담당(그 외 기관은 주관기관의 공동기관(대표 보조사업자의 간접 보조사업자)으로 참여하며, 각 보조사업자의 최소 지분율은 10% 이상 필수)

※ 또한, 동일기관에서 복수의 컨소시엄을 구성하여 신청할 수 없음(예 : 'A 컨소시엄'과 'B 컨소시엄'이 본 사업에 참여하고자 할 때, '가' 기관은 'A' 또는 'B' 컨소시엄에 중 1개의 컨소시엄에만 참여 가능)

※ 최종 선정된 이후, 선정기관은 하위 간접보조사업자를 모집(공모) 또는 지정할 수 없음

□ 신청 자격 :「기존 건축물의 에너지·온실가스 시뮬레이터 고도화·운영관리 및 저변 확산」사업 수행이 가능한 기관으로서, 다음 중 어느 하나에 해당하는 자*

* 컨소시엄의 경우, 주관기관·공동기관별로 아래 사항 중 반드시 어느 하나에 해당하여야 함

① 「정부출연연구기관 등의 설립 운영 및 육성에 관한 법률」 제8조에 따라 설립된 연구기관
② 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 설립된 연구기관
③ 「고등교육법」에 따라 설립된 대학이나 대학교(학회, 산학협력단, 부설 연구기관 포함)
④ 「민법」 제32조의 규정에 의해 설립·허가된 학술연구기관
⑤ 사업자등록 상 또는 법인등기부등본의 설립 목적이 학술연구(연구용역, 학술용역) 분야로 명기된 연구기관이나 업체
⑥ 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조제1항제1호에 따른 기관
⑦ 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조제1항제2호에 따른 기업부설연구소 또는 연구개발전담부서
⑧ 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따른 엔지니어링사업자
⑨ 「소프트웨어산업 진흥법」 제24조에 따른 소프트웨어사업자

□ 유의 사항

○ (선정제외) **「보조금 관리에 관한 법률」 제31조2**(보조사업 수행배제 등) 등에 **해당하는 기관은 선정 제외**하며,

- 사업선정 후에도 **국고보조금통합관리시스템**(e나라도움)을 통한 국세청 사업자 등록 정보, 법인 등기, 기획재정부 국고보조금 부정수급 여부 검증 등에 따라 **사업선정이 취소될 수 있음**

Ⅴ 공모 신청 및 절차

□ 모집 공고

○ (모집공고) e나라도움·국토관리원·그린리모델링 창조센터 홈페이지 등

○ (신청기간) 2026.3.23.(월) ~ 2026.4.13.(월) 18:00 까지

□ 신청 절차

○ 국고보조금통합관리시스템(e나라도움)을 통해 신청·접수

※ 본 지원사업 신청자는 e나라도움 회원가입 필수(공인인증서 필요), e나라도움 시스템의 이해·숙달 미흡으로 인해 기한 내 신청·접수를 못할 경우, 책임은 신청자에게 있음

○ (제출서류) 사업신청서·사업계획서 등 **첨부서류 및 관련 증빙자료 일체** [붙임 3]

- e나라도움에서 **사업신청서 직접 작성, 사업계획서 등 첨부서류** 등 각 **1부씩 전자파일 첨부 후 신청서 제출**

e나라도움 신청방법 및 유의사항

[e나라도움 사업신청서 작성 절차]

① e나라도움 로그인 → ② 사업수행관리 → ③ 신청관리 → ④ 사업신청관리 → ⑤ 공모현황 → ⑥ 공모명 '기존 건축물의 에너지·온실가스 시뮬레이터 고도화·운영관리 및 저변 확산' 사업 선택 후 '신청서 작성'을 클릭하여 사업신청서 작성 및 제출

[유의사항]

1. e나라도움 온라인 신청서 제출은 신청마감일 18:00까지 '제출' 처리된 건에 한하여 인정 및 접수
2. 제출한 사업신청서·제안서의 미비한 사항, 사실 여부 확인 등 필요시 보완 및 추가 서류제출 등을 요청할 수 있음
3. 상기 요청에도 불구하고 신청자가 신청기한 내 관련 조치를 취하지 않을 경우, 신청을 철회한 것으로 간주(접수처리 불가)

Ⅵ 선정 절차 및 기준

□ **선정 절차** : 제출서류 및 발표 심의* 등

* 발표 심의 일정 등은 본 사업 신청자에 한해 별도 안내 예정

○ (보조사업자 선정절차) 「국고보조금 통합관리지침」 제15조에 따라,

- (1단계) '보조사업자선정위원회'의 심의내용을 바탕으로 협상대상자의 우선순위*를 선정하고,

* 심의 후 대상자에 한해, 우선순위 통보 예정(심의 평가점수는 공개하지 않음)

- (2단계) 총괄·운영기관은 심의내용을 고려하여 협상대상자와의 협상(사업내용·예산배분 등)을 통해 본 사업의 최종 보조사업자 선정

관계법령 – 「국고보조금 통합관리지침」

제15조(보조사업자선정위원회)

① 중앙관서의 장은 「보조금법」 제17조제2항에 따라 공모방식으로 보조사업자를 선정하고자 할 때에는 보조사업자선정위원회의 심의를 거쳐야 한다.

② 보조사업자선정위원회는 위원장 1인을 포함하여 5인 이상 15인 이내의 위원으로 구성하되, 해당 중앙관서 소속 공무원과 예산·재정 및 해당 분야의 전문성과 경험이 있는 2인 이상의 민간전문가로 구성한다. 다만 해당 보조사업과 이해관계가 있는 경우에는 위원으로 선정하여서는 아니 된다.

③ 제2항에 따라 구성된 보조사업자선정위원회는 공모 관련 보조금 교부신청서 및 관련 서류의 심의내용을 해당 중앙관서의 장에게 제출하여야 한다.

④ 중앙관서의 장은 제3항에 따른 보조사업자 선정 관련 심의내용을 고려하여 보조사업자를 선정한다.

⑤ 보조사업자가 공모방식으로 간접보조사업자를 선정하고자 할 때에도 제1항 내지 제3항을 준용한다.

○ (1단계 평가방법) 평가기준에 따라 총점 100점(정량평가 20점, 정성평가 80점)을 배점으로 고득점 순으로 협상대상자* 우선순위 선정

* 협상대상자는 위원별 심의결과 평균점수가 70점 이상자(협상적격자)만 해당(보조사업자선정위원회 위원들의 평가점수 중 최고점 및 최저점을 제외한 평균점수. 단, 최고·최저 점수가 둘 이상인 경우는 하나만 제외)

- 합산한 평균점수가 동일한 신청자가 2인 이상일 경우에는 정성평가 점수가 높은 신청자를 선순위자로 하고, 정성평가 점수도 동

일한 경우에는 정성평가 세부평가항목 중 **배점 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자**를 **선순위자로 함**

- **신청기관이 1개 기관**일 경우, 심의를 통해 평가결과가 **평균 70점 이상인 경우 수행기관으로 우선협상대상자 선정 예정**

- 평점을 계산한 결과 **소수점 이하의 숫자가 있을 경우**에는 **소수점 셋째 자리에서 반올림 함**

《1단계(보조사업자선정위원회) **평가기준(안)** [붙임 4]》

구분		주요내용	배점	비고
정량 평가 (20)	기관의 경영상태	• 공인신용평가기관의 기업신용등급(5)	5	운영 기관 평가
	유사사업 실적	• 최근 5년간 유사사업 수행실적(5)	5	
	투입인력 전문성	• 사업 총괄 책임자 등급(5)	5	
		• 사업 투입 인력 및 규모(5)	5	
소계(①)			20	
정성 평가 (80)	사업 수행계획	• 사업 수행목표 및 추진계획(15)	25	보조 사업자 선정 위원회 평가
		• 사업 세부수행 방법의 적정성(10)		
	사업 지원기술	• 사업 지원기술의 우수성 및 전문성(10)	20	
		• 사업 지원기술의 타당성 및 실현가능성(10)		
	사업 성과도출	• 사업 도출성과의 합리성·객관성·타당성(15)	15	
	사업 관리능력	• 사업 관리·인력 운영계획(5)	10	
		• 사후 관리계획(5)		
	사업 예산계획	• 사업비 배분 및 집행계획의 적정성(10)	10	
소계(②)			80	
합계(①+②)			100	

○ (2단계 평가방법) 1단계 **협상대상자의 순위에 따라 협상을 진행**하며 **총괄·운영기관 - 선순위 협상대상자와의 협상이 성립**된 경우,

- **차순위 협상대상자와 별도의 협상은 생략**

- 우선협상대상자로 선정된 신청자가 제안한 **과업 내용, 이행 일정, 예산** 및 **보조사업자선정위원회**에서 **권유한 사항** 등을 **협상대상**으로 하며, **협상을 통해 그 내용의 일부 조정 가능***

* (협상기간) 협상 개시를 통보한 날로부터 15일 이내

※ 협상이 성립되지 않을 경우, 운영기관은 그 사유를 공개하지 않음. 또한, 관계규정(「국고보조금 통합관리지침」 제14조 등)을 준용하여, 재공모 등의 조치를 취할 수 있음

□ **단계별 결과 통보** : e나라도움·공문·전자우편 등을 통해 통보('26.4월)*

* 본 일정은 예정(안)이며 상황 및 조건에 따라 변경될 수 있음

Ⅶ 추진 절차

1 수행 기관 공모 신청

○ 본 사업의 수행기관으로 신청하고자 하는 기관은 [붙임 3]의 '사업 신청서 및 사업계획서' 등을 작성하여 운영기관에 제출

* 사업계획서 내 정부지원금 집행계획 비목은 '보조사업 정산보고서 작성지침(기획재정부 공고)'에 따라 작성(단, 자산취득비는 계상 불가)

- 운영기관은 신청자가 제출한 사업신청서 및 사업계획서에 미비한 사항이 있거나 제출자료 등이 사실과 부합하는지 여부에 대한 확인이 필요할 경우, 일정기간을 정하여 사업신청서 및 사업계획서 보완, 추가 서류제출 등을 요청할 수 있음

- 상기 요청에도 불구하고 신청자가 기한 내에 관련 조치를 취하지 않을 경우 지원 신청을 철회한 것으로 간주함

2 수행 기관 선정

○ 선정 절차 및 기준 참조

- 수행기관 선정과정 또는 선정된 이후「보조금법」제31조의2에 따른 보조사업 수행배제 등에 해당하는 경우, 보조사업 수행 대상에서 배제하거나 보조금 교부를 제한 할 수 있음

- 수행기관이 컨소시엄 형태로 신청하였을 경우, 대표기관은 하위 간접보조사업의 업무수행현황 및 예산 등의 관리 책임이 있음

3 사업 예산(1차 보조금) 지급

○ 운영기관은 수행기관 선정위원회의 평가결과를 반영하여 사업계획서의 수정·보완 등을 요구할 수 있으며, 총 사업비의 적정성을 판단하여 사업비 및 정부지원금 조정 가능

○ 운영기관은 협약체결 후 국고보조금의 80% 이내에서 수행기관에게 1차 교부금을 지급할 수 있으며, 이때 수행기관은 'e나라도움'을

통해 교부신청서를 작성·제출하여야 함

< e나라도움 교부신청서 작성 절차 >
① e나라도움 로그인 → ② 사업수행관리 → ③ 신청관리 → ④ 교부관리 → ⑤ 교부신청 → ⑥ 해당 사업 선택 후 '신청서 작성'을 클릭하여 교부신청서 작성 및 제출

○ 주관기관은 하위 간접보조사업자가 컨소시엄 구성원으로 있는 경우, 사업예산(1차 보조금)을 입금받은 후 하위 간접보조사업자에게 지급하여야 하며, 반드시 'e나라도움'을 통해 지급하여야 함

4 사업 수행

○ 수행기관은 제출된 사업계획서에 따라 사업수행

○ 수행기관은 사업진행 현황에 대하여 운영기관에 정기적*으로 진도보고를 하여야 하고, 운영기관은 필요시 현장실사 및 사업진행 관련 서류 제출을 요구할 수 있으며, 수행기관은 이에 적극 협조하여야 함

* 정기일정은 운영기관에서 별도로 정함

○ 운영기관은 사업의 효율적인 관리를 위하여 정기 진도보고 이외에 사업추진 상황에 관한 수시 보고를 요구할 수 있으며, 이 경우 수행기관은 운영기관의 요구에 응하여야 함

○ 운영기관은 진도보고 및 현장실사 결과 사업의 계속 수행이 불가능하다고 판단되는 경우에는 별도의 평가위원회에 상정하여 사업의 '중단'여부를 평가하도록 요청할 수 있음

○ 평가위원회의 평가결과를 통보받은 수행기관은 '중단'의 경우에 한하여 통보일 기준 7일 이내에 운영기관에 이의신청을 할 수 있고, 이의신청은 1회에 한함

5 사업 예산(2차 교부금) 지급

○ 운영기관은 사업예산이 당초 목적대로 사용되고 있는지 여부를 점검하여 적정한 경우, 1차 교부금을 제외한 사업예산의 나머지를 지급

○ 주관기관은 사업예산(2차 교부금)을 입금받은 후 공동기관에게 2차 지급하여야 하며, 반드시 'e나라도움'을 통해 지급하여야 함

○ 추진 실적이 미흡할 경우 보조금 2차 교부 시 교부 금액을 감액할 수 있음

※ 국고보조금 교부(1차, 2차)는 관계법령(국고보조금 통합관리지침 등)에 따라, 보조금 교부방법을 달리 정할 수 있음

6 사업비 정산 및 검증

○ 수행기관은 사업 종료일로부터 1개월 이내 사업비 정산보고서 및 정산자료, 정산보고서에 대한 검증보고서를 운영기관에 제출하여야 함

* '보조사업 정산보고서 작성지침'에 따라 재원별로 작성

** 수행기관은 외부 회계기관에 사업비 정산보고서 및 정산자료를 제출하고, 사업비 정산결과를 검증받아야 함

*** 회계비용은 교부받은 사업예산 내에서 수행기관 자체 부담

○ 수행기관은 운영기관으로부터 정산잔액 등에 대한 반납 요청을 통보받은 날부터 7일 이내에 사업비 잔액과 사업예산에서 발생한 이자로 분리하여 운영기관이 지정한 계좌에 반납하여야 함

7 사업 결과

○ 사업결과 제출(성과품 등)은 총괄·운영기관 - 수행기관간 별도의 협의를 통하여 진행

Ⅷ 기타 유의 사항

○ 사업계획서 및 관련 자료는 사업계획작성 이외의 목적으로 사용하지 못함

○ 신청자는 본 과업을 수행함에 있어 발생 가능성이 있는 저작권, 사용권 및 특허권 등에 대한 사항은 사전에 검토·조치를 하여야 하며, 이로 인한 일체의 책임은 신청자에게 있음

- 본 과업을 수행하면서 발생하는 저작권, 사용권 및 특허권 등의 소유는 관계법령*에 따르고(단독 또는 공동소유 등), 향후 수행기관이 보급·활용하고자 할 때는 총괄·운영기관과 협의 및 승인을 거쳐야 함. 또한, 저작권, 사용권 및 특허권에 대하여 향후 총괄·운영기관이 활용·보급할 수 있음

○ 본 사업과 관련된 일체의 소요비용은 신청자의 부담으로 함

○ 사업계획 내용의 일부 또는 전부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우 보조사업자 자격을 무효로 처리함

○ 사업계획서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관련 증빙서류를 첨부하여야 하며, 제출된 자료 중 사실과 다르거나 허위로 판명될 경우 평가대상에서 제외됨은 물론 최종 선정 후라도 선정 제외와 함께 민・형사상의 책임을 짐

○ 본 과업을 추진하는데 요구되는 조직체계 및 조직원 역할 분담을 구체적으로 명시

- 본 과업을 위해 투입되는 참여인력의 경우 프로필 및 보안유지에 관한 각서 제출

- 평가대상 참여인력은 반드시 본 사업 수행에 참여하여야 하며, 본 사업에 참여하지 아니하는 경우 그 참여인력에 대한 평가가 보조사업자 선정의 중요한 요소인 경우에는 보조사업자 선정 제외 또는 해지의 사유가 됨

○ 선정되지 않은 신청자에 대해 미선정 사실을 별도로 통보하지 않으며, 총괄·운영기관은 평가결과 및 미선정 사유는 공개하지 않음

○ 본 사업의 협상대상자와 협상이 모두 성립되지 않을 경우, 총괄·운영기관은 본 사업에 대해 재공모를 실시할 수 있음

○ 신청자는 본 사업과 관련하여 취득한 사업내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는 안 되며, 총괄·운영기관에서 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 함

○ 본 사업계획서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양만을 규정하므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 신청자는 관리상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 함

○ 본 과업에 대하여 총괄·운영기관과 신청자의 해석 간 차이가 있을 때에는 관계법령과 일반 관례에 따르며, 소송관할법원은 운영기관(국토안전관리원)의 주소지를 관할하는 법원으로 함

○ 신청자는 본 사업 요청내용에 기재되지 않은 사항이라도 총괄·운영기관이 원활한 사업을 위하여 필요하다고 요구하는 사항은 성실히 이행하여야 함

○ 본 공모 사업은 아래의 관계법령에 따라 운영하며, 수행기관은 관계법령에 따라 성실히 본 사업을 수행하여야 함

《 관계법령 》

○ 「보조금 관리에 관한 법률」
○ 「보조금 관리에 관한 법률 시행령」
○ 「국고보조금 통합관리지침」
○ 「국토교통 보조사업 관리규정」
○ 「보조사업 정산보고서 검증지침」
○ 「보조사업 정산보고서 작성지침」
○ 「보조사업자 회계감사 세부기준」
○ 「보조사업자 정보공시 세부기준」 등

○ 신청기관은 신청에 필요한 모든 사항을 사전에 숙지하고 신청서류를 제출하여야 하며, 미숙지로 인한 책임은 신청기관에 있음

○ 사업계획서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증 요구 시 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외

○ 사업계획서에 허위의 사실을 기재하거나 기타 부정한 방법 등으로 보조금을 교부받은 단체는 관련법에 의거 형사처벌 및 보조금을 환수당할 수 있음

※ 제안내용 및 제출서류가 허위임이 밝혀질 경우, 손해배상을 청구할 수 있으며 관련된 모든 비용은 신청기관 부담으로 함

○ 신청서 및 사업계획서는 별첨의 작성요령에 따라 작성하여야 하며, 제출서류의 미비 등으로 불이익이 발생할 때 이에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음

○ 이 계획에 의하여 지원받은 단체는 지원사업의 수행과정이나 수행완료 후 사업평가를 위한 운영기관의 자료 요구나 현장 확인 등에 적극 협조하여야 함

○ 보조금 집행기준과 맞지 않는 사업비 집행이 발견될 경우 전액 환수 조치

○ 본 사업 공모신청과 관련되어 제출된 자료 일체는 반환하지 않으며, 운영기관이 요청하지 않는 한 수정, 보완, 삭제 또는 대체할 수 없으며, 사업계획 평가 및 사업자 선정에 관한 세부사항은 공개하지 않음

○ 본 공모와 관련된 일체의 지출 비용은 공모참가자가 부담함

○ 상기 공고 내용은 사정에 의해 일부 변경될 수 있음

○ 본 사업 수행과정에서의 착수보고·중간보고·최종보고 및 점검 등의 일정은 운영기관에서 정하며, 수행기관은 이에 따라야 함

○ 수행기관 사업계획서 승인 이후, 기 제출한 사업계획서의 주요

변경사항 발생 시, 변경사항이 발생한 날로부터 10일 이내에 e나라도움을 통해 사업변경신청서*를 작성·제출하여 운영기관의 사전승인을 받아야 하며, 위반 시 사업 취소 및 정부지원금을 환수할 수 있음

* 별도 사업변경신청서 양식 제공 예정

< e나라도움 온라인 사업변경신청서 작성 절차 >
① e나라도움 로그인 → ② 사업수행관리 → ③ 신청관리 → ④ 사업변경관리 → ⑤ 사업변경신청 → ⑥ 해당 사업 선택 후 '신청서 작성'을 클릭하여 사업변경신청서 작성 및 제출

○ 본 공모 사업의 목적에 따라, 사업비 이외의 용도로 사용할 수 없음

* 자산취득비 등 유형자산 집행 불가

○ 보조사업자로 선정된 후 당초 신청서의 내용대로 이행하지 않을 경우 또는 자진 철회하는 경우, 보조사업자 선정을 취소하고 보조금 지원을 중단하며 이미 지원된 보조금은 발생이자를 포함하여 환수 조치함

○ 사업자 선정 후 보조금 시스템 등을 통해 보조사업자 결격사유가 확인될 경우는 사업자 선정을 취소함

○ 사업추진을 위한 세부내용은 보조금 교부 신청 전 운영기관의 사업계획 승인을 받아야 함

○ 특별한 사유 없이 사업 착수가 지연되거나 당초 사업계획이 중대하게 변경되는 등 사업추진이 어렵다고 판단될 경우, 사업자 선정을 취소하고 보조금 지원을 중단하며 이미 지원된 보조금은 발생이자를 포함하여 환수 조치함

○ 예산편성·집행·정산 관련 참고사항

- 예산편성, 집행 및 정산은「보조금 관리에 관한 법률」준수
- 선정된 보조사업자는 e나라도움 시스템을 통해 교부신청 및 보조금 집행 관리 등 시스템 이용 필수

- 인건비성 지급의 경우, '국고보조금 부정징후 의심사업 모니터링 주요 점검사항'을 준수하여야 하며, 통상임금의 100%를 초과하여 지급 불가

※ 통상임금의 100% 초과하는 경우 환수 예정

○ 운영기관은 사업관리를 위한 모니터링을 실시할 수 있으며 보조사업자는 보완 요구 등이 있는 경우, 이를 이행해야 함

○ 선정된 기관은 사업계획서 내 추진 일정에 맞추어 정기적으로 추진 실적을 운영기관에 제출해야 함(일정은 운영기관에서 별도로 정함)

○ 추진 실적이 미흡할 경우 보조금 2차 교부 시 교부 금액을 감액할 수 있음

○ 기타 본 공고문에 적시되지 않은 사항도 사업수행을 위해 필요한 사항은 상호 협의하여 이행해야 함

○ 수행기관은 사업종료 연도 후 3년간 운영기관의 사후관리 수행 시 적극 협조하여야 하며, 보조금법에 따라 관련 자료는 5년간 보관하여야 함

○ 수행기관은 필요시, 본 과업의 일부를 위탁계약 할 수 있으며, 운영기관의 사전 승인을 받아야 함(「국고보조금 통합관리지침」 제21조 및 「국토교통 보조사업 관리규정」 제19조 등 관련규정을 준수 하여야 함)

IX 문의처

담당기관(부서)	전화
국토안전관리원 그린리모델링창조센터	055-771-4876(라선중 과장), 4823(김승희 직원), 4849(김재홍 직원)
'e나라도움' 사용문의	1670-9595